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Rep. n. 38/2020 Prot. n. 5322 del 21/01/2020 

CONTRATTO D'APPALTO 

Procedura aperta telematica per l’affidamento di un contratto di appalto 

avente ad oggetto la realizzazione dell’impianto di condizionamento a 

servizio dell’edificio dell’Ateneo denominato Coppito 1 – sito in Via Vetoio 

– L’Aquila.

Codice CIG  7943960B2A 

DA UNA PARTE 

Università degli Studi dell’Aquila (C.F. 01021630668), con sede legale in Palazzo 

Camponeschi, Piazza Santa Margherita n.2, L’Aquila, nella persona del Direttore 

Generale, Dott. Pietro Di Benedetto, nato a Capua (CE) il 26/08/1962, autorizzato 

alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 58 dello Statuto di questa 

Amministrazione, qui di seguito denominata Appaltante 

DALL'ALTRA 

Carlo Cipollone nato a Avezzano il 22/09/1970 in qualità di Legale Rappresentante 

dell’impresa Tecnoimpianti 2009 S.r.l.  con sede in Avezzano alla Via C. Visci n. 1 qui 

di seguito denominato Appaltatore; 

PREMESSO 

CHE il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 47 del 27/02/2019, ha autorizzato 

l’espletamento di una procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 60 e 97 comma 

8 D.Lgs.50/2016, di seguito Codice Appalti, per l’affidamento dell’esecuzione dei 

lavori di realizzazione dell’impianto di condizionamento a servizio dell’edificio 

dell’Ateneo denominato Coppito 1 sito in Via Vetoio – L’Aquila, per un importo a base 

d’appalto pari a € 665.867,38 IVA esclusa. 
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CHE con Decreto del Direttore Generale n. 484 del 20/06/2019 (prot. n. 25746), 

rettificato dal D.D.G. n. 530/2019 del 05/07/2019, si indiceva la procedura aperta 

telematica in oggetto,  

CHE entro il termine utile fissato dal bando di gara (ore 12:00 del giorno 

30/08/2019), sono pervenute n. 77 offerte; 

CHE con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 360/2019 del 27/11/2019 è 

stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara di appalto al RTI Tecnoimpianti 

2009 S.r.l. - Cos. El. di De Angelis Corrado & C. Sas con sede legale in Avezzano alla 

Via C. Visci n. 1 (sede legale impresa mandataria/legale rappresentante del RTI, 

costituito con atto acquisito dalla stazione appaltante) per l’importo complessivo di € 

505.124,47 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’IVA; 

CHE la posizione dell’Aggiudicatario risulta regolare; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 ~ Premesse 

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto. 

Articolo 2 ~ Oggetto e durata del Contratto 

L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto di 

condizionamento a servizio dell’edificio dell’Ateneo denominato Coppito 1 sito in Via 

Vetoio – L’Aquila. Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture 

e le provviste necessarie per dare l’opera completamente compiuta secondo le 

condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche 

previste dal Progetto completo dei relativi allegati, progetto di cui l’Appaltatore 

dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di ritenerlo adeguato e 

comprensivo di tutto quanto necessario per l’esecuzione delle opere in oggetto a 
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regola d’arte. 

Si rimanda all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto per la descrizione sommaria 

delle opere. 

Articolo 3 ~  Ammontare del contratto 

L’importo complessivo di spesa per i lavori oggetto del presente contratto è di € 

505.124,47 IVA esclusa. 

Il prezzo dovrà essere comprensivo di ogni spesa riferita a noli, trasporti, consegna, 

montaggio, installazione, delle spese inerenti il collaudo e di ogni altro necessario 

onere. 

Articolo 4 ~  Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti, sebbene non materialmente 

allegati, i seguenti documenti che restano depositati agli atti di questa 

Amministrazione: 

-    il Capitolato Speciale d’Appalto; 

- il Capitolato Generale, se menzionato nel bando o nell'invito;  

- gli elaborati grafici progettuali, le relazioni, i computi metrici estimativi, gli elenchi 

prezzi e gli altri atti del progetto posti a base di gara;  

- i piani di sicurezza;  

- il cronoprogramma; 

- le polizze di garanzia; 

- l’atto costitutivo dell’ATI. 

Fanno inoltre parte del contratto anche se non materialmente allegati allo stesso: 

a) l’offerta della società risultata aggiudicataria della gara d’appalto. 

Conseguentemente, per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal 

presente contratto, dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti. 
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Si richiama il capitolo 7 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 5 ~ Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari 

L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 

n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi all’appalto. 

Articolo 6 ~ Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento 

degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 

136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente 

contratto si risolve di diritto ai sensi del medesimo art. 3, comma 9-bis. 

Articolo 7 ~ Domicilio 

Per gli adempimenti relativi al presente contratto l’Appaltatore elegge il proprio 

domicilio legale presso la sede dell’impresa mandataria Tecnoimpianti 2009 S.r.l.  

con sede in Avezzano alla Via C. Visci n. 1. L' appaltatore ai sensi del combinato degli 

art. 3 bis e 5 bis comma 1 del Dlgs n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. elegge a proprio 

domicilio digitale la PEC tecnoimpiantiduemilanovesrl@pec.it. 

Articolo 8 ~ Modalità d’esecuzione dei lavori 

La sottoscrizione del contratto o di altro atto formale di ordinazione dei lavori e dei 

suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 

delle leggi, dei regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, 

dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell’opera così 

come già dichiarata in sede di partecipazione alla gara d’appalto e di incondizionata 

sua accettazione del Progetto, in particolare ai fini della sua esecuzione “a perfetta 

regola d’arte” e alla sua funzionalità. 

mailto:tecnoimpiantiduemilanovesrl@pec.it
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L'Appaltatore si impegna ad effettuare i lavori in oggetto a regola d’arte, con propria 

organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i 

termini e le condizioni previste dal Capitolato e dagli atti di gara. 

Tutti i materiali devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere 

rispondenti alle normative vigenti.  

Articolo 9 ~ Tempo utile per l’ultimazione dei lavori 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è complessivamente pari a giorni 270 

(duecentosettanta) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla 

consegna dei lavori in via d’urgenza, sotto riserve di legge, qualora ne riscontrasse la 

necessità, prima della sottoscrizione del presente contratto. 

In tal caso, le riserve stesse si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all’atto 

del perfezionamento del presente contratto e della sua registrazione. 

I lavori si intendono ultimati con l’esecuzione a regola d’arte di tutte le lavorazioni 

previste oggetto dell’Appalto.  

L’ultimazione deve risultare da apposito verbale sottoscritto da un rappresentante 

dell’Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento o da persona da lui incaricata 

con provvedimento scritto (Direttore dei Lavori). 

Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al Capo 3 – artt. 13-14-15-16-17-18-19-20-

21 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 10 ~ Oneri e responsabilità dell’appaltatore 

In materia di oneri e responsabilità dell’Appaltatore si richiamano interamente gli 

articoli pertinenti del Capitolato Speciale d’Appalto. Si applicano altresì le disposizioni 

in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le disposizioni normative e 

retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro. 
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Articolo 11 ~ Collaudo 

I lavori sono soggetti a collaudo da parte di persone di fiducia dell'Appaltante scelte 

fra esperti individuati sia all'esterno che all'interno dell'Ateneo. Delle operazioni di 

collaudo è dato atto in apposito verbale. 

Si applica il Capo 11  artt. 55-56-57 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 12 ~ Garanzia 

L’assunzione in carico dei lavori da parte dell'Appaltante non esonera l'Appaltatore da 

eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano accertati 

entro 2 (due) anni dalla data di emissione del certificato di collaudo.  

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile, ed è 

disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti garanzia fideiussoria ai sensi 

dell'articolo 102, comma 4, del D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti. 

In materia di garanzia si applica altresì il Capo 6 artt. 34-35-36-37 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

Articolo 13 ~ Polizza fideiussoria 

L’Appaltante dà atto che la cauzione definitiva con importo garantito pari ad € 

93.600,00 è stata costituita dall’impresa, mediante polizza fideiussoria 2274347 

rilasciata da Coface, rappresentanza generale per l’Italia. La garanzia fideiussoria 

prodotta contiene l’esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su 

semplice richiesta dell’Appaltante, il valore dell’intero deposito cauzionale, senza 

facoltà di avanzare riserve ed eccezioni. 

Articolo 14 ~ Polizze Assicurative 

Si richiamano le statuizioni di cui al Capo 6 del Capitolato Speciale d’Appalto e della 

normativa applicabile. L’Appaltante dà inoltre atto che la polizza di assicurazione 
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richiesta dal Capitolato Speciale di appalto è stata costituita dall’aggiudicatario 

mediante polizza n. 8001331069-18 rilasciata da Aviva Italia S.p.A.. 

Articolo 15 ~ Risoluzione del contratto 

L'Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di risolvere il contratto in caso di grave 

inadempimento delle prescrizioni contrattuali, con provvedimento amministrativo, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ., nei casi specificatamente indicati 

all’art. 54 del Capitolato Speciale d’Appalto. La valutazione della gravità 

dell’inadempimento è di esclusiva competenza dell’Appaltante. 

E', inoltre, facoltà dell’Appaltante procedere alla risoluzione del contratto mediante 

lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in 

mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi: 

a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura 

di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, 

ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di cui 

all’art. 80 del Codice Appalti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del Codice Appalti; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di 

esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide 

fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore 

senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 
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g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al 

Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui al Capo 8 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore 

dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza; 

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo 

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale 

ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; 

m) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi 

dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del 

punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai 

sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

2. Il contratto è altresì risolto di diritto negli ulteriori casi previsti dalla  normativa in 

vigore e dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

3. La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte 

dell’Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite raccomandata 

A.R., anche mediante posta elettronica certificata. 

In caso di risoluzione del contratto l’Appaltante provvederà senza bisogno di messa in 

mora e con provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito 

cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni 

altra azione che l’Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri 

diritti ed interessi. 

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l’Appaltante dovesse 
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eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto. 

Si richiama tutto quanto previsto al capitolo 11 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 16 ~ Cessione del contratto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Articolo 17 ~ Subappalto 

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato l’intenzione di non subappaltare a 

terzi le lavorazioni. 

L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione dell’Appaltante, alle 

condizioni di legge. Si richiama in particolare l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 

Per l’affidamento in subappalto è comunque richiesto, tra l’altro, che non sussista, 

nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal d. lgs. 159/2011 e 

s.m.i.. Resta fermo che il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi 

lavori, qualora per l’Impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni 

indicate del medesimo d. lgs. 159/2011 e s.m.i. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 13 del Codice Appalti, pagherà 

direttamente i subappaltatori, e, pertanto, alla maturazione dello stato di 

avanzamento dei lavori l’Appaltatore, dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori la 

parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti (debitamente 

autorizzati), con la specificazione del relativo importo al netto delle ritenute di 

garanzia e con la proposta motivata di pagamento. Il pagamento diretto al 

subappaltatore sarà subordinato al nulla osta del direttore dei lavori. 

Articolo 18 ~ Clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari nei 

contratti di subappalto o subfornitura 

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ogni contratto di subappalto o di 

subfornitura dovrà contenere, pena la nullità assoluta del contratto stesso, una 
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clausola che impone al subappaltatore o subfornitore o subcontraente di adempiere 

agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dall’art. 3 sopra 

richiamato. 

Articolo 19 ~ Penali 

Nel caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto potrà 

essere applicata una penale nella misura giornaliera pari all’ 1‰ (unopermille) 

dell’importo contrattuale al netto di IVA, per ogni giorno naturale consecutivo di 

ritardo non giustificato, fatto salvo il diritto dell’Appaltante al risarcimento degli 

eventuali maggiori danni.  

Si applica quanto previsto dall’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 20 ~ Ordinazione, contabilizzazione e valutazione dei lavori 

La contabilizzazione e la valutazione dei lavori compiuti dovrà essere eseguita 

mediante l’utilizzo dei prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari allegato al progetto-

offerta presentato dall’ Appaltatore ed accettati dall’Appaltante.  

Si richiama e si applica interamente la disciplina di cui al Capo 5 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

Articolo 21 ~ Pagamenti 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto al raggiungimento di un importo dei 

lavori eseguiti, al netto del ribasso offerto e degli oneri della sicurezza, pari almeno a 

quanto indicato all’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice Appalti l'erogazione dell'anticipazione è 

subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 

importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma 

dei lavori.  
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L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso 

dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle 

stazioni appaltanti. 

Le stazioni appaltanti, a norma dell’art. 35 del Codice Appalti, erogano all'esecutore, 

entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile 

del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle 

norme vigenti.  

La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi 

corrispettivi a norma dell'art. 1282 codice civile.  

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede 

secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi 

corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della 

anticipazione. 

Articolo 22 ~ Spese derivanti dal contratto 

Le spese derivanti dal predetto atto, nessuna esclusa, ivi comprese le imposte di 

registro e di bollo, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore. 

Articolo 23 ~ Controversie 

Tutte le controversie tra l’Appaltante e l’Appaltatore, così durante l’esecuzione come 

al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o 

giuridica che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite al Foro 

competente dell’Aquila. 

Articolo 24 ~ Normativa applicabile 

I rapporti contrattuali derivanti dell’aggiudicazione della procedura sono regolati dal 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nelle parti ancora in vigore, 

dalle norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo, 
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dalle condizioni generali e particolari riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per 

quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dalla normativa vigente. 

Articolo 25 ~ Patto d’integrità 

L’Appaltatore, preso atto della disciplina contenuta all’interno del Patto d’Integrità – 

redatto ai sensi della L. 190/2012 – che è parte integrante del presente contratto, 

anche se non materialmente allegato, lo sottoscrive accettandolo in ogni sua parte. 

Articolo 26 ~ Tutela della Privacy 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 si informa 

che i dati in possesso dell’Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza 

e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti. 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. 

L’Aquila, 20/01/2020 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 

F.to Dott. Pietro Di Benedetto   

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE 

F.to Sig. Carlo Cipollone 

Sono specificamente approvati per iscritto, ai sensi degli artt. 1341/1342 c.c., gli artt.  

5, 6, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 del presente contratto. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE 

F.to Sig. Carlo Cipollone 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale 
Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto 
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento è stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di 
protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi digitali della struttura competente.


